

## SUMMARY REPORT

Informasi Paket												
Kode Paket	8101012											
Nama Paket	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor											
Keterangan												
Agency	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah											
Satuan Kerja	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH											
Kategori	Pekerjaan Konstruksi											
Anggaran	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Sumber Dana</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>APBD</td> <td>Rp 90.600.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tahun	Sumber Dana	Nilai	2019	APBD	Rp 90.600.000,00				
Tahun	Sumber Dana	Nilai										
2019	APBD	Rp 90.600.000,00										
Nilai Pagu Paket	Rp 90.600.000,00											
Nilai HPS Paket	Rp 90.598.287,52											
Jenis Kontrak	<table border="1"> <tr> <td>Cara Pembayaran</td> <td>Lumsum</td> </tr> </table>		Cara Pembayaran	Lumsum								
Cara Pembayaran	Lumsum											
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil atau Non Kecil											
Lokasi Pekerjaan	Palangka Raya - Palangka Raya (Kota)											
Syarat Kualifikasi	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Izin Usaha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jenis Izin</td> <td>Klasifikasi</td> </tr> <tr> <td>SIUJK</td> <td>yang berlaku</td> </tr> <tr> <td>SBU</td> <td>konstruksi</td> </tr> <tr> <td>TDP</td> <td>yang berlaku</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Memiliki NPWP</b></p> <p><b>Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir 2018</b></p>		Izin Usaha		Jenis Izin	Klasifikasi	SIUJK	yang berlaku	SBU	konstruksi	TDP	yang berlaku
Izin Usaha												
Jenis Izin	Klasifikasi											
SIUJK	yang berlaku											
SBU	konstruksi											
TDP	yang berlaku											

	<p><b>Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan</b></p> <p><b>Tidak Masuk dalam Daftar Hitam</b></p>
Tanggal Pembuatan	25 April 2019 11:38 Oleh Ati Mulyati, SE

Dokumen Pemilihan		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Upload Dokumen Penawaran	29 April 2019 00:00	02 Mei 2019 23:59
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T(TD)	29 April 2019 00:00	02 Mei 2019 23:59
Alasan	pada tanggal 3 Mei, Pejabat Pengadaan dinas Luar sehingga jadwal menyesuaikan	
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T(TD)	29 April 2019 00:00	02 Mei 2019 23:59
Alasan	Adanya gangguan jaringan internet sehingga ada penyesuaian jadwal pada pengumuman pemenang	
Pembukaan Dokumen Penawaran	03 Mei 2019 07:00	03 Mei 2019 10:00
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T(TD)	03 Mei 2019 07:00	03 Mei 2019 10:00
Alasan	pada tanggal 3 Mei, Pejabat Pengadaan dinas Luar sehingga jadwal menyesuaikan	
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T(TD)	03 Mei 2019 07:00	03 Mei 2019 10:00
Alasan	Adanya gangguan jaringan internet sehingga ada penyesuaian jadwal pada pengumuman pemenang	

Evaluasi Penawaran	06 Mei 2019 07:00	06 Mei 2019 08:00
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T(TD)	03 Mei 2019 10:01	03 Mei 2019 15:30
Alasan	pada tanggal 3 Mei, Pejabat Pengadaan dinas Luar sehingga jadwal menyesuaikan	
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T(TD)	06 Mei 2019 07:00	06 Mei 2019 08:00
Alasan	Adanya gangguan jaringan internet sehingga ada penyesuaian jadwal pada pengumuman pemenang	
Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	06 Mei 2019 08:01	06 Mei 2019 14:40
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T(TD)	06 Mei 2019 07:00	06 Mei 2019 14:00
Alasan	pada tanggal 3 Mei, Pejabat Pengadaan dinas Luar sehingga jadwal menyesuaikan	
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T(TD)	06 Mei 2019 08:01	06 Mei 2019 14:00
Alasan	Adanya gangguan jaringan internet sehingga ada penyesuaian jadwal pada pengumuman pemenang	
Penandatanganan Kontrak	06 Mei 2019 14:41	06 Mei 2019 15:30
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T(TD)	06 Mei 2019 14:01	06 Mei 2019 15:30
Alasan	pada tanggal 3 Mei, Pejabat Pengadaan dinas Luar sehingga jadwal menyesuaikan	
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T(TD)	06 Mei 2019 14:01	06 Mei 2019 15:30
Alasan	Adanya gangguan jaringan internet sehingga ada penyesuaian jadwal pada pengumuman pemenang	

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar

## Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. RIWUT TARUNG	Penawaran.pdf	02 Mei 2019 19:18	1ab6d464c9de098bea0a669310f69861
CV. RIWUT TARUNG	Kuantitas Dan Harga.pdf	02 Mei 2019 19:19	5f68184e364545705f12fcfb2438c44a
CV. RIWUT TARUNG	Analisa Harga.pdf	02 Mei 2019 19:19	4e388e33f1b308d1d4b35876770a2481

## Hasil Evaluasi

## Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. RIWUT TARUNG	Lulus	-

## Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. RIWUT TARUNG	Lulus	-

## Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. RIWUT TARUNG	Lulus	-

## Evaluasi Harga ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. RIWUT TARUNG	Rp 89.207.247,04	Rp 89.207.247,04	Lulus	-

#### Hasil Negosiasi

<b>Peserta</b>	<b>Harga Negosiasi</b>
CV. RIWUT TARUNG	Rp 89.207.247,04

#### Pengumuman Pemenang

<b>Peserta</b>	<b>Pemenang</b>
CV. RIWUT TARUNG	1 (Pemenang)

#### Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

<b>Nomor SPPBJ</b>	<b>Dokumen</b>	<b>Tanggal Kirim</b>	<b>Status</b>
--------------------	----------------	----------------------	---------------